

תאריך: 06/02/2026

מ.מ עילוט

שיקום דרך חקלאית - מס' בקשה 27470

06/02/2026
 דף מס': 002

מ.מ עילוט

שיקום דרך חקלאית - מס' בקשה 27470

פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח				
	תת פרק 51.2 עבודות עפר				
51.2.120	פריסת צורת דרך וחישוף (ברוחב עד 4 מ').	מטר	830.00	21.00	17,430.00
51.2.160	חפירה ו/או מילוי בגובה של עד 60 ס"מ, והידוק תחתית חפירה בבקרה מלאה (ברוחב עד 4 מ').	מטר	830.00	32.00	26,560.00
	סה"כ 51.2 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
					43,990.00
	תת פרק 51.3 מצעים ומילוי מובא				
51.3.010	פיזור והידוק מצע סוג א' לרוחב רצועה עד 4 מ', מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	650.00	134.00	87,100.00
51.3.240	ייצוב שתית ע"י המטרת שברי אבן מגיר קשה או דולומיט לרוחב רצועה עד 4 מ' . ("בקאלש" מאבנים זזיות), גודל אבן מקסימלית 20 ס"מ כ"א וללא דקים , בפיזור שכבה אחת, לפי הנדרש במפרט הכללי סעיף 51.04.12	מ"ר	150.00	25.00	3,750.00
	סה"כ 51.3 מצעים ומילוי מובא (להעברה לדף ריכוז)				
					90,850.00
	תת פרק 51.4 מעבירי מים				
51.4.010	מעביר מים אירי, כולל משטח בטון מזוין בעובי 20 ס"מ מונח על גבי שכבת מצע סוג א, כולל כל ברזל הזיון בהתאם לפרט.	קומפ	1.00	15,000.00	15,000.00
	סה"כ 51.4 מעבירי מים (להעברה לדף ריכוז)				
					15,000.00
	סה"כ 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)				
					149,840.00

06/02/2026

003 : 'om 7T

שיקום דרך חקלאית - מס' בקשה 27470

פרק 52 עבודות אספלט

[illegible]

06/02/2026

מ.מ עילוט (ריכוז)

דף מס': 004

שיקום דרך חקלאית - מס' בקשה 27470

סך פרק	
149,840.00	פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח
154,961.00	פרק 52 עבודות אספלט

סך הכל	
304,801.00	סה"כ כללי
54,864.18	18% מע"מ
359,665.18	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן